



COMUNE DI FRASSINO

(Provincia di Cuneo)

Tel. - Fax 0175/976926-976910 - C.F. e P.I. 00517740049

e-mail tecnico.frassinò@ruparpiemonte.it

UFFICIO TECNICO

ATTO DI DETERMINAZIONE

(D.Lgs. 267/2000)

N. 13 -UT/2010
N. _____ -RG/2010

OGGETTO : "Alluvione 29 e 30 maggio 2008 – Interventi ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3683/2008 ID Codice Intervento CN_DA14_3683_08_10012 Lavori di Ripristino viabilità Borgata Bonino e ripristino viabilità Campo Soprano-Meira Cru"
CONFERIMENTO LAVORI, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIALE.

Il sottoscritto **FINO Geom. Livio**, in qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Frassinò;

Considerato che:

- Con delibera della G.C. N. 21 del 29.03.2010, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei suddetti lavori nell'importo complessivo di nell'importo di € 216.000,00 – di cui € 166.671,11 - compresi oneri per la sicurezza – per lavori a base di appalto ed € 49.328,89 per somme a disposizione dell'amministrazione, così come predisposto dallo studio di ingegneria Dr. Ing. Stefano Ferrari e Dr. Ing. Franco Giraudo s.s. con studio in Corso Nizza 67/A – 12100 CUNEO;
- che con il medesimo atto deliberativo sono stati demandati al Responsabile del Procedimento i successivi adempimenti gestionali di competenza per l'affidamento, esecuzione e rendicontazione dei lavori;
- che si è stabilito che all'appalto dei lavori si proceda mediante procedura negoziata previo esperimento di gara ufficiosa con consultazione di almeno n. 5 ditte già operanti nella zona ed aventi i requisiti di Legge per lavori pertinenti alla categoria di che trattasi;

Richiamato il proprio atto di determina n. 11-UT/2010 avente per oggetto "**Alluvione 29 e 30 maggio 2008 – Interventi ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3683/2008 ID Codice Intervento CN_DA14_3683_08_10012 Lavori di Ripristino viabilità Borgata Bonino e ripristino viabilità Campo Soprano-Meira Cru. PROCEDURA NEGOZIATA. Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. 047958453B. Determina a contrattare**" con il quale è stata approvata la lettera di invito;

Atteso che il sistema di realizzazione dei lavori è:

a misura e l'appalto viene aggiudicato, con il criterio di cui all'art. 82, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e di cui all'art. 89, c. 1 del D.P.R. 554/99, al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;

Dato atto che con nota prot. n. **1447** del 27/05/2010, in esecuzione a quanto disposto con la succitata delibera, è stato richiesto a n. 16 (sedici) ditte di presentare la propria migliore offerta;

Preso atto che essendo state presentate n. 5 offerte valide e non essendo emersa alcuna irregolarità nelle procedure eseguite, la ditta **GIUGGIA COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Via cave n. 28/3 – 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN)** è risultata aggiudicataria in via provvisoria dei lavori in oggetto, come risulta dal verbale di gara allegato alla presente determinazione, per l'importo di € 143.113,00 (pari € 164.781,81 decurtati del ribasso del 13,15%), oltre a € 1.889,30 per Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi **€ 145.002,30 oltre I.V.A. ai sensi di Legge**

Accertato che la ditta GIUGGIA COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Via cave n. 28/3 – 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) è in possesso dei prescritti requisiti per la categoria dei lavori di che trattasi e che quindi possa procedersi all'aggiudicazione definitiva dei lavori;

Viste le deliberazioni n. 185 e n. 186 adottate dalla G.C. nella seduta del 13/10/1997, dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di Legge;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori forniture e servizi approvato con Delibera C.C. n. 39 del 30.12.1997;

Considerato che il sottoscritto è stato confermato responsabile del servizio tecnico del Comune di Frassino fino alla data del 31.12.2010;

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lvo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. n. 34/2000;

Visto il D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e ss.mm.ii.

assume il presente atto di

DETERMINAZIONE

1. Di approvare, come in effetti approva, la parte motiva e di considerare la medesima parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare l'allegato Verbale di gara ufficiosa esperitasi in data **14.06.2010**;
3. Di conferire a misura l'appalto dei lavori di "**Alluvione 29 e 30 maggio 2008 – Interventi ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3683/2008 ID Codice Intervento CN_DA14_3683_08_10012 Lavori di Ripristino viabilità Borgata Bonino e ripristino viabilità Campo Soprano-Meira Cru**" alla ditta **GIUGGIA COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Via cave n. 28/3 – 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN)**, per l'importo di € 143.113,00 (pari € 164.781,81 decurtati del ribasso del 13,15%), oltre a € 1.889,30 per Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi **€145.002,30 oltre I.V.A. ai sensi di Legge**;
4. Di dare atto che la direzione lavori è affidata al tecnico progettista studio di ingegneria Dr. Ing. Stefano Ferrari e Dr. Ing. Franco Giraudò s.s. con studio in Corso Nizza 67/A – 12100 CUNEO;
5. di dare atto che la spesa complessiva di € 216.000,00 trova copertura in bilancio con contributo di pari importo della regione Piemonte giusta comunicazione prot. Nr. 16929/DB14.00 del 09/03/2009 e successivo parere favorevole all'accorpamento giusta nota del Servizio OO.PP. Difesa del Suolo di Cuneo Prot. n. 63697/DB1410 del 01.09.2009 ed in ultimo debita autorizzazione della regione Piemonte di cui alla con nota Prot. n. 93716/14.04 del 21.12.2009, al Capitolo 3471 alla voce "Contributi della regione per alluvione Maggio 2008 **Lavori di ripristino di viabilità Campo Soprano Meire Cru e Bonino**" giusta variazione di bilancio G.C. n. 57 del 27.11.2009 finanziato in entrata mediante contributo regionale in conto capitale, del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità, mandando a registrare l'impegno contabile sull'apposito stanziamento;
6. Di autorizzare, stante l'urgenza dei lavori, la consegna anticipata ai sensi dell'art. 129 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, in pendenza della sottoscrizione del contratto di appalto.

Frassino, li 19.06.2010

VISTO: IL SINDACO
f.to **MATTEODO Bernardino**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
f.to **FINO Geom. Livio**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 ed accertata la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Frassino, li 19.06.2010

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to **MATTEODO Bernardino**



COMUNE DI FRASSINO

(Provincia di Cuneo)

Tel. - Fax 0175/976926-976910 - C.F. e P.I. 00517740049

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata dal 08.07.2010 per 15 giorni consecutivi

Frassino, li 08.07.2010

IL MESSO COMUNALE
f.to **TARICCO FRANCESCA**

\det13_2010/



COMUNE DI FRASSINO

(Provincia di Cuneo)

Tel. - Fax 0175/976926-976910 - C.F. e P.I. 00517740049

e-mail tecnico.frassino@ruparpiemonte.it

UFFICIO TECNICO

Prot. n. _____
Anticipata mezzo fax

Frassino, _____

Spett.le Ditta
GIUGGIA COSTRUZIONI s.r.l.
Via Cave n. 28/3
12089 VILLANOVA MONDOVI'
anticipata mezzo fax al n. 0174 - 699282

Spett.le Studio di Ingegneria
FERRARI e GIRAUDO
C.so Nizza n. 67/a
12100 CUNEO
anticipata mezzo fax al n 0171 - 697676

OGGETTO: LAVORI DI **“Alluvione 29 e 30 maggio 2008 – Interventi ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3683/2008 ID Codice Intervento CN_DA14_3683_08_10012 Lavori di Ripristino viabilità Borgata Bonino e ripristino viabilità Campo Soprano-Meira Cru”**

Aggiudicazione e consegna lavori.

Mi prego comunicare che con atto di determina di questo ufficio tecnico n. 13-UT/2010 i lavori in oggetto sono stati affidati previo espletamento di procedura negoziale, a Codesta Spett.le Ditta, che ha offerto un ribasso del 13,15% e così per un importo di aggiudicazione di € 143.113,00 (pari € 164.781,81 decurtati del ribasso del 13,15%), oltre a € 1.889,30 per Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi **€ 145.002,30 oltre I.V.A. ai sensi di Legge**.

Si comunica che con il succitato atto di determina è stata autorizzata la consegna anticipata dei lavori ai sensi dell'art. 129 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, in pendenza della sottoscrizione del contratto di appalto.

Seguirà ulteriore formale comunicazione per la stipula del contratto di appalto.

Tanto si comunica per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Distinti saluti.

VISTO: IL SINDACO
(**MATTEODO Bernardino**)

IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI
(**Geom. Livio FINO**)

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.