

COMUNE DI FRASSINO

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PALAZZO MUNICIPALE
 SCHEDA CALCOLO - MEDIA OFFERTE - SOGLIA DI ANOMALIA - OFFERTE ANOMALE - AGGIUDICATARIO

Procedura negoziata ai sensi art. 122 c. 7 del D.lgs.163/2006 - Determinazione a contrattare n. 04-UT/2013 - Cat. OG1 - CODICE CIG: 4876003CF4 - C.U.P. = E76J12000220004

N° D'ORDINE	Ditta e/o Associazione temporanea d'Imprese	Associazione d'Impresa S/N	Pervenuta in Tempo Utile	Regolarità plico estemo	Regolarità busta dell'offerta	(1) Domanda di partecipazione alla gara	(2) Dichiaraz.sost. DPR 28-12-00,n.44	(3) Attestazione SOA	(4) Cauzione Provvisoria											Regolarità offerta	Ribasso offero (senza segno meno)	DETERMINAZIONE DELLE ALI	(10% delle offerte valide per ogni estremità dell'elenco)	Scostamento da media	Offerte Valide - Anomale - Sotto Media	GRADUATORIA AGGIUDICAZIONE	
1	BONGIASCA COSTRUZIONI & C. s.n.c. - B.ta Martini n. 36 - SAMPEYRE	N	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S		6						
2	Costruzioni Edili BATTISTINO & BRAMARDI - Via G. Faletti, 5 - 12045 FOSSANO	N	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S		0						
3	CORNAGLIA F.lli s.r.l. - F.ne Paschera S. Defendente, 40/A - 12023 CARAGLIO	N	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S		6						
4	EDIL TRE Costruzioni s.r.l. - Via dell'Artigianato n. 32 - 12045 FOSSANO (CN)	N	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S		0						
5	Demarchi geom.Efrem & C. s.a.s. - Via Savigliano, 85 - 12037 SALUZZO (CN)	N	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S		6						
6	Edilizia Subalpina s.r.l. - Via Valoria Inferiore n. 8 - 12037 SALUZZO (CN)	N	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S		6						
		Plichi pervenuti in totale n°								6															-		
		Offerte NON Valide n°								0															-		
		Offerte Ammesse n°								6																	
		Offerte Valide n°								6																	
	Ditta Aggiudicataria	CORNAGLIA F.lli s.r.l. - F.ne Paschera S. Defendente, 40/A - 12023 CARAGLIO																									
	Importo Cauzione Provvisoria	2.540,00								Importo a base d'asta										€	127.000,00						
	Importo Cauzione Ridotta	1.270,00								Di cui per oneri della sicurezza D.Lgs.81/08 non soggetti a ribasso										€	10.398,50						
										Importo lavori soggetti a ribasso										€	116.601,50						
										Ribasso pari al											21,82000%				25.442,45		
										Importo contrattuale										€	101.557,55						
										Cauzione definitiva di contratto										€	24.008,20						

IL PRESIDENTE
 F.to FINO Livio

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 F.to MATTEODO Bernardino

I TESTIMONI

F.to MATTEODO Alessandra

F.to TARICCO Francesca